##ATO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO

HHTEX O Municipio de Amapa/AP torna Publico que abertura
da sessdo do Pregdo Eletronico SRP n2 001/2020-CPL/PMA,
prevista para o dia 07/02/2020, foi adiada para o dia
19/02/2020, as 09h00min. Por motivo de Problemas técnicos
de informatica.

##DAT Amapa-AP, 05 de fevereiro de 2020.

##ASS Adelino Adilson P. Bastos
##CAR Pregoeiro



