



Prefeitura Municipal do Amapá – AP

Diário Oficial do Município

PUBLICAÇÃO

EXECUTIVO

PUBLICADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022.
LINK DA PUBLICAÇÃO: <https://bit.ly/34IDFT8>

RESUMO



ADIAMENTO DA ABERTURA DO CERTAME – Convite Nº 005/2022-CEL/SEMOB/PMA.



**ADIAMENTO DA ABERTURA DO CERTAME**

O Município de Amapá-AP Comunica o Adiamento da abertura do Certame Convite Nº 005/2022-CEL/SEMOB/PMA, Objeto: Pavimentação em Blocos Intertravados, com Calçamento, Drenagem e Sinalização de Via Urbana na Comunidade do Calafate no Município de Amapá-AP, conforme projeto básico e o convênio SICONV nº 906953/2020, que seria realizado no dia 21/03/2022, às 09h00min, será realizado no dia 28/03/2022, às 13h00min.

Amapá-AP, 17 de março de 2022.

Cid Celson P. Bastos
Presidente da CEL/SEMOB/PMA

PUBLICIDADE



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente por **MUNICIPIO DE AMAPÁ**. A Prefeitura Municipal de Amapá da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://amapa.ap.gov.br/diario_oficial no link Diário Oficial.